






南通大学单一来源采购申请表

项目名称	采购与招标管理系统二期建设	采购数量	1 套
申请单位	国有资产管理处	申请日期	2021. 10. 12
申请单位经办人	沈伟	联系电话	85012356
制造商或代理商	上海瞬速信息技术有限公司	联系电话	18501610667
制造商或代理商地址	上海市金山区朱泾镇临源街 750 号 2 幢 170C		
单 一 来 源 采 购 理 由	1. 只能从唯一供应商处采购；（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		
	2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；（ <input type="checkbox"/> ）		
	3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十；（ <input type="checkbox"/> ）		
	<p>南通大学采购与招投标管理系统（一期）于 2020 年 6 月上线。为了进一步落实“放管服”政策要求，提高学校采购管理和服务水平，拟在第一期采购招标平台的基础上规划拓展第二期建设，以便打造新的采购平台，更好地服务于我校的采购管理新模式，建设采购全流程化管理一张网、设计采购业务办理全口径一个端口、打造师生采购业务办理一站式服务平台，通过这一张网、一个端口、一个平台实现采购方式的多元化，内控管理数字化，信息平台和多交易平台互联互通的目标。</p> <p>经过研讨分析，一致认为：（1）上海瞬速信息技术有限公司承担了我校的采购与招标管理系统、国资处询价采购管理系统建设工作，提供了良好的售后服务保障，熟悉我校的采购管理业务和流程，有利于系统的规划和设计，能更专注于采购平台深化应用和用户体验提升。（2）同一个承建商有利于沿用第一期的有价值建设成果，避免重复建设，为学校节省资金，包括采购管理功能和各类系统对接（统一身份认证对接、消息平台对接、专家自动语音通知设备对接、竞价采购平台对接等）。（3）同一个承建商承担第二期建设有利于保障系统的历史数据的持续性，避免因程序升级和数据转换导致数据弃用或丢失，有利于数据价值的深入挖掘。（4）该公司专注于高校采购招标平台，拥有众多案例且不断创新，在采购系统的规划和持续开发能力上有较大优势，在业务平台的整合对接方面具有较丰富的经验。因此拟委托第一期采购与招标管理系统承建商上海瞬速信息技术有限公司继续承担本项目的第二期建设工作。</p>		
申请单位负责人意见	<div style="text-align: right;">  签字、盖章：  年 月 日 </div>		
招标办意见	<div style="text-align: right;">  签字、盖章：  年 月 日 </div>		

南通大学单一来源采购论证表

项目名称	采购与招标管理系统	采购数量	1套
经费来源及卡号	建行专项		
申请单位	国有资产管理处	申请日期	2021.10.12
申请单位经办人	沈伟	联系电话	85012365
制造商或代理商	上海瞬速信息技术有限公司	联系电话	18501610667
项 目 概 况 及 单 一 来 源 采 购 理 由	<p>南通大学采购与招投标管理系统（一期）于2020年6月上线，为了进一步落实“放管服”政策要求，提高学校采购管理和服务水平，拟在第一期采购招标平台的基础上规划拓展第二期建设，以便打造新的采购平台，更好地服务于我校的采购管理新模式，建设采购全过程流程化管理一张网、设计采购业务办理全口径一个端口、打造师生采购业务办理一站式服务平台，通过这一张网、一个端口、一个平台实现采购方式的多元化，内控管理数字化，信息平台和多交易平台互联互通的目标。</p> <p>经过研讨分析，一致认为：（1）上海瞬速信息技术有限公司承担了我校的采购与招标管理系统、国资处询价采购管理系统建设工作，提供了良好的售后服务保障，熟悉我校的采购管理业务和流程，有利于系统的规划和设计，能更专注于采购平台深化应用和用户体验提升。（2）同一个承建商有利于沿用第一期的有价值建设成果，避免重复建设，为学校节省资金，包括采购管理功能和各类系统对接（统一身份认证对接、消息平台对接、专家自动语音通知设备对接、竞价采购平台对接等）。（3）同一个承建商承担第二期建设有利于保障系统的历史数据的持续性，避免因程序升级和数据转换导致数据弃用或丢失，有利于数据价值的深入挖掘。（4）该公司专注于高校采购招标平台，拥有众多案例且不断创新，在采购系统的规划和持续开发能力上有较大优势，在业务平台的整合对接方面具有较丰富的经验。因此拟委托第一期采购与招标管理系统承建商上海瞬速信息技术有限公司继续承担本项目的第二期建设工作。</p>		

<p>专家论证意见</p>	<p>专家形成如下意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 细化建设方案：项目关联度较高，整理好一期已完成工作，明确二期建设任务。 2. 注重用户体验：做好电子招标文件索引等工作，便于专家评标；注重供应商注册使用流程答疑工作；结合日常工作流程，贴近职能部门管理要求。 3. 强化信息安全：严格控制管理权限，保证数据安全；与建设公司签署保密文件，明确各自职责。 4. 提升系统智能：运用大数据分析等对串标围标进行研判，结合天眼查等软件进行分析，将人脸识别和CA认证等新技术运营到二期项目建设中。 5. 根据《政府采购法》第三十一条之规定，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购。 <p>专家组建议采用单一来源采购方式采购。</p>
<p>专家组签名</p>	 <p>2021年8月10日</p>

填表说明：1、参与论证的高级职称的专家不少于 3/5；
2、参与论证的用户单位以外的专家不少于 2/5；
3、论证专家各自书写论证意见并要求本人亲笔书写签名，不得打印。