南通大学啬园校区一站式学生社区

改造设计说明
1、 一园区
（一）装饰
1、 屋面新增阳光房处拆除原屋面刚性防水层与防水卷材，干硬性水泥砂浆铺贴600*600地砖；拆除原外墙瓷砖及雨水管立管，1：2.5水泥砂浆抹面，内墙乳胶漆两底两面饰面；拆除原铝合金门两樘及钢筋砼门坎，新装铝合金平开门两樘；拆除原金属栏杆，新建阳光房由厂家二次深化设计。
2、 二层党支部办公室、团支部办公室、学生活动室2间及三层活动室原涂料墙面和天棚局部批腻子，新刷五合一乳胶漆二遍。
（二）安装
1、拆除原荧光灯，更换新的双管荧光灯，支部办公室2套、团支部办公室2套、学生活动室2间各3套，三层休闲区6套，活动室3套，合计更换19套。
2、除三层休闲区新增开关两只，其余房间各更换开关一只，一共7只。

3、每个房间新增空调插座一只，共7只。

4、除三层休闲区新增5孔插座6只，其余房间各新增4只，一共26只。
5、新增接线盒及开关盒预计58个。

6、新增PVC20刚性阻燃塑料管216米，吊顶内暗敷或明敷(考虑地面/墙面开槽及恢复），新增BV-2.5电源线（照明、插座）468米，新增BV-4电源线（空调布线）180米。
二、二园区
（一）装饰
1、一层辅导员办公室2间、自助服务区，二层就业直通间、朋辈加油吧、成长导师工作室、自助服务区，三层舒心驿站2间、双创路演大厅及屋面2，一共11间房间，原涂料墙面和天棚局部批腻子，新刷五合一乳胶漆二遍。
（二）安装
1、拆除原灯具，更换新的双管荧光灯，一层辅导员办公室各2套，自助服务区3套，二层就业直通间和朋辈加油吧各2套，成长导师办公室4套，党建之家8套，三层层面2套，舒心驿站1室2套，舒心驿站2室4套，双创路演大厅8套，合计更换39套。
2、每个房间新增开关一只，底距地1.3米暗装，共11只。

3、每个房间新增空调插座一只，共11只。
4、新增5孔插座，底距地0.3米安装，一层辅导员办公室各4个，自助服务区8个，二层就业直通间和朋辈加油吧各4个，成长导师办公室6个，党建之家4个，三层层面4个，舒心驿站1室4个，舒心驿站2室6个，双创路演大厅4个，合计更换52个。

5、新增接线盒及开关盒预计81个。

6、新增PVC20刚性阻燃塑料管330米，吊顶内暗敷或明敷(考虑地面/墙面开槽及恢复），新增BV-2.5电源线（照明、插座）720米，新增BV-4电源线（空调布线）270米。
三、三园区

（一）装饰
改造范围：2层、3层

 1、室外连廊：拆除原块料地面，干硬性水泥砂浆新铺600*600防滑地砖；原涂料墙面和天棚局部铲除腻子后刷白水泥腻子一遍，五合一乳胶漆二遍。

  2、拆除原钢质门，更换为同尺寸全玻地弹簧门，5+6A+5白玻，新装1.0mm不锈钢门套，内衬12mm阻燃木工板，宽度约400mm。
  3、新增铝合金框玻璃隔断，5+5双层钢化玻璃（内藏百叶），具体位置详见图纸。

  4、新增带门套木质门5樘，具体位置及尺寸见图纸。

  5、房间内原涂料墙面和天棚局部批腻子，新刷五合一乳胶漆二遍。

  6、拆除原吊顶面层，更换600*600矿棉板，吊筋与龙骨利旧安装。
  7、烘干机移位，考虑砖墙打孔两个（φ100），水池移位一处。

（二）安装
1、拆除原灯具，更换600*600 LED格栅灯共40套，具体安装位置见图纸。

2、每个房间新增开关一只，过道及党建室各2只，底距地1.3米暗装，共9只。

3、每个房间新增空调插座一只，共6只。

4、新增5孔插座22个。

5、新增接线盒及开关盒预计71个。

6、新增PVC20刚性阻燃塑料管104.6米，吊顶内暗敷或明敷(考虑地面/墙面开槽及恢复），新增BV-2.5电源线（照明、插座）193.8米，新增BV-4电源线（空调布线）120米。
四、四园区
（一）装饰
改造范围：1层、2层、3层

  1、一层辅导员办公室新开窗洞一处，窗侧1：3水泥砂浆抹灰，白色乳胶漆两底两面，新装铝合金推拉窗一樘。

  2、一层自助服务区原C1118窗处封堵，25*30木龙骨，9.5mm厚石膏板饰面，白色乳胶漆两底两面。
  3、新增铝合金框玻璃隔断，5+5双层钢化玻璃（内藏百叶），具体位置详见图纸。

  4、新增带门套木质门6樘，其中一层3樘，三层3樘，具体位置及尺寸见图纸。

  5、拆除二层、三层原钢质门，更换为同尺寸全玻地弹簧门，5+6A+5白玻，新装1.0mm不锈钢门套，内衬12mm阻燃木工板，宽度约400mm。
   6、一层走廊及房间内原涂料墙面、天棚局部批腻子，新刷五合一乳胶漆二遍；

   7、拆除原吊顶面层，更换600*600矿棉板，吊筋与龙骨利旧安装。
   8、二层、三层室外连廊：拆除原块料地面，干硬性水泥砂浆新铺600*600防滑地砖；原涂料墙面和天棚局部批腻子，刷五合一乳胶漆二遍。
（二）安装
1、拆除原灯具，更换600*600 LED格栅灯共43套，具体安装位置见图纸。

2、每个房间新增开关一只，过道及党建室各2只，底距地1.3米暗装，共11只。

3、每个房间新增空调插座一只，共7只。

4、新增5孔插座22个。

5、新增接线盒及开关盒预计74个。

6、新增PVC20刚性阻燃塑料管136.9米，吊顶内暗敷或明敷(考虑地面/墙面开槽及恢复），新增BV-2.5电源线（照明、插座）290.7米，新增BV-4电源线（空调布线）120米。
五、八园区
（一）装饰
  1、拆除公共区域护栏和突出墙体，新砌200厚多孔砖墙，1：3水泥砂浆抹灰，刷白色乳胶漆两底两面，具体位置见图纸。

  2、拆除公共区域地砖，C20细石混凝土找平，平均厚度50mm，干硬性水泥砂浆铺贴600*600地砖。新增同质地砖踢脚线，高度100mm。

  3、拆除原大厅门联窗，于入口处新增6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃门联窗，包含成品铝合金地弹簧门。

  4、新增铝合金框玻璃隔断，5+5双层钢化玻璃（内藏百叶），具体位置详见图纸。

  5、新增带门套木质门3樘，具体位置及尺寸见图纸。

  6、拆除原吊顶，更换600*600矿棉板，40*80MM木纹铝方通和石膏板吊顶具体位置与要求见图纸。 

  7、房间内原涂料墙面局部批腻子，新刷五合一乳胶漆二遍。

  8、石膏板天棚刷白色乳胶漆两底两面。  
（二）安装
1、拆除原灯具，矿棉板吊顶区域新装600*600 LED格栅灯共14套，铝方通吊顶处新装LED平板灯，石膏板吊顶区域新装φ100筒灯，具体安装位置见图纸。

2、新增开关4只，新增5孔插座22个，新增空调插座4只，新增接线盒及开关盒预计87个。

   3、新增PVC20刚性阻燃塑料管120.6米，吊顶内暗敷或明敷(考虑地面/墙面开槽及恢复），新增BV-2.5电源线（照明、插座）290.7米，新增BV-4电源线（空调布线）72米。
六、学生服务中心
（一）装饰
  1、新增服务台，采用免漆板做柜体，人造石台面，台面宽800mm,高800mm，具体由现场二次深化设计。
  2、安装地面插座位置，考虑地面砖拆除和恢复。

（二）安装
新装地面插座6个，暗敷PVC20刚性阻燃管，管内穿内BV-2.5。
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